

総合評価方式入札執行結果表（公表用）

入札日：令和6年7月30日

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	103,774,000 円
-----------------------	---------------

課等名：(建設部土木課)

工 事 名	R6霧島市立医師会医療センターへリポート工事(土木)
工 事 場 所	霧島市隼人町松永地内
落 札 者	(株)津田和建設
落 札 額	108,900,000 円

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備考
1	鎌田建設(株)		辞退		辞退	
2	鶴丸建設(株)	4.4	103,000,000		101.3592	
3	淵脇建設(株)		辞退		辞退	
4	(株)津田和建設	4.6	99,000,000		105.6566	落札
5	(株)佐々木組	4.8	101,500,000		103.2512	
6	(株)川原建設	4.6	101,500,000		103.0542	
7	ヤマグチ(株)	9.0	103,700,000		105.1109	
8	福地建設(株)		辞退		辞退	
9	末重建設(株)	4.8	103,500,000		101.2560	
10	(株)末広	4.5	102,500,000		101.9512	
11	曾山建設(株)	4.1	102,500,000		101.5610	
12	(株)山一建設		辞退		辞退	

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2. 評価値 = (100 + 加算点) / 入札価格 × 定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

総合評価方式入札執行結果表（公表用）

入札日：令和6年7月30日

課等名：（上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	1,259,090,000 円					
工 事 名	R6(仮称)宇都良配水池築造工事(1工区)					
工 事 場 所	霧島市国分郡田地内					
落 札 者	鎌田・南・日伸特定建設工事共同企業体					
落 札 額	1,364,000,000 円					
	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備考
1	津田和・末広・末重特定建設工事共同企業体	3.6	1,257,000,000		8.2418	
2	ヤマグチ・福地・鎌田工業特定建設工事共同企業体	8.7	1,258,000,000		8.6407	
3	鎌田・南・日伸特定建設工事共同企業体	7.3	1,240,000,000		8.6532	落札

※1. 落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。
 ※2. 評価値 = (100 + 加算点) / 入札価格 × 定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入札日: 令和6年7月30日
課等名: (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格
 37,884,000 円

工 事 名	R6道ヶ迫橋橋梁補修工事
工 事 場 所	霧島市霧島田口地内
落 札 者	吉村工業(株)
落 札 額	40,150,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	鶴丸建設(株)	37,300,000		
2	淵脇建設(株)	37,000,000		
3	吉村工業(株)	36,500,000		落札
4	ヤマグチ(株)	37,190,000		
5	福地建設(株)	36,880,000		
6	(株)窪田工務店	36,840,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和6年7月30日
 課等名： (建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格
 22,952,000 円

工 事 名	R6藤ヶ崎橋橋梁補修工事
工 事 場 所	霧島市霧島永水地内
落 札 者	(株)窪田工務店
落 札 額	24,200,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	鶴丸建設(株)	22,280,000		
2	吉村工業(株)	22,200,000		
3	ヤマグチ(株)	22,400,000		
4	福地建設(株)	22,320,000		
5	(株)窪田工務店	22,000,000		落札
6	(有)蛭川庭園土木	22,450,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和6年7月30日
 課等名： （建設部区画整理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	22,529,000 円			
工 事 名	R6隼人駅東地区日当山線ほか道路整備工事			
工 事 場 所	霧島市隼人町見次地内			
落 札 者	(株)新中建設			
落 札 額	24,420,000 円			
	商号・名称	入札価格	再入札価格	備 考
1	鶴丸建設(株)	22,420,000		
2	(株)津田和建設	22,500,000		
3	(株)佐々木組	22,350,000		
4	(株)川原建設	22,400,000		
5	ヤマグチ(株)	22,500,000		
6	福地建設(株)	22,490,000		
7	(株)末広	22,400,000		
8	曾山建設(株)	22,440,000		
9	(株)新中建設	22,200,000		落札
10	(有)蛭川庭園土木	22,300,000		
11	(株)丸野組	22,300,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入札執行結果表（公表用）

入札日： 令和6年7月30日
 課等名： （建設部区画整理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格
 16,387,000 円

工事名	R5(線)浜之市地区都市計画道路浜之市線ほか道路整備工事(2工区)
工事場所	霧島市隼人町真孝地内
落札者	(株)佐々木組
落札額	17,622,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	(株)津田和建設	16,300,000		
2	(株)佐々木組	16,020,000		落札
3	(株)川原建設	16,050,000		
4	ヤマグチ(株)	16,350,000		
5	福地建設(株)	16,380,000		
6	(株)末広	16,200,000		
7	曾山建設(株)	16,245,000		
8	(株)新中建設	16,100,000		
9	(有)蛭川庭園土木	16,100,000		
10	(株)丸野組	16,200,000		
11	(株)山一建設	16,200,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

