入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年8月20日

課等名:　(建設部建設施設管理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	30,619,000 円
工事名	R6国分～銅田線道路舗装工事
工事場所	霧島市国分中央四丁目地内
落札者	松下建設㈱
落札額	30,227,777 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	27,479,798		
2	㈱新町組	27,479,798		
3	鶴丸建設㈱	27,479,798		
4	淵脇建設㈱	27,479,798		
5	松下建設㈱	27,479,798		落札
6	ヤマグチ㈱	30,600,000		
7	福地建設㈱	30,300,000		
8	㈱末広	30,000,000		
9	㈱山一建設	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：　令和6年8月20日

課等名：　（建設部建設施設管理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	14,558,000 円
工事名	R6あゆみらい通り線(交付金)道路舗装工事
工事場所	霧島市隼人町見次地内
落札者	㈱山一建設
落札額	15,510,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	14,500,000		
2	鶴丸建設㈱	14,350,000		
3	淵脇建設㈱	14,400,000		
4	㈱川原建設	14,350,000		
5	ヤマグチ㈱	14,440,000		
6	福地建設㈱	14,480,000		
7	末重建設㈱	14,350,000		
8	㈱末広	14,370,000		
9	㈱山一建設	14,100,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：　令和6年8月20日

課等名：　（上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	70,720,000 円
工事名	R6補助牧之原地区簡易水道事業区域拡張配水管布設工事(1工区)
工事場所	霧島市国分上之段地内
落札者	㈲蛭川庭園土木
落札額	70,544,650 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鎌田建設㈱	64,200,000		
2	鶴丸建設㈱	辞退		
3	㈱南部建設	64,450,000		
4	淵脇建設㈱	無効		
5	松下建設㈱	64,131,500		
6	㈱鎌田工業	64,131,890		
7	ヤマグチ㈱	辞退		
8	㈱ヨシミ	辞退		
9	今村建設㈱	64,441,000		
10	㈱福山土木	64,551,000		
11	㈲山水技建	辞退		
12	㈲黒木電気設備工業	辞退		
13	㈲蛭川庭園土木	64,131,500		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年8月20日

課等名:　（上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	19,710,000 円
工事名	R6補助牧之原地区簡易水道事業区域拡張配水管布設工事(3工区)
工事場所	霧島市国分上之段地内
落札者	淵脇建設㈱
落札額	19,485,811 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	鶴丸建設㈱	辞退		
2	㈱南部建設	17,716,200		
3	淵脇建設㈱	17,714,374		落札
4	松下建設㈱	17,714,500		
5	㈱鎌田工業	17,714,950		
6	ヤマグチ㈱	辞退		
7	㈱ヨシミ	17,716,300		
8	今村建設㈱	17,716,000		
9	㈱福山土木	17,725,643		
10	㈲山水技建	辞退		
11	㈲黒木電気設備工業	辞退		
12	㈲蛭川庭園土木	無効		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：　令和6年8月20日

課等名：　（上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	15,250,000 円
工事名	R6補助牧之原地区簡易水道事業区域拡張配水管布設工事(2工区)
工事場所	霧島市国分上之段地内
落札者	松下建設㈱
落札額	15,040,905 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱南部建設	13,673,200		失格
2	淵脇建設㈱	無効		
3	松下建設㈱	13,673,550		落札
4	ヤマグチ㈱	辞退		
5	㈱ヨシミ	13,670,300		失格
6	今村建設㈱	13,675,000		
7	㈱福山土木	13,674,500		
8	㈲山水技建	辞退		
9	㈲黒木電気設備工業	13,672,800		失格
10	㈲蛭川庭園土木	無効		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：　令和6年8月20日

課等名：　（上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	6,740,000 円
工事名	R5(繰)池之谷水源地ほか非常用発電機燃料タンク増設工事
工事場所	霧島市福山町福沢・福地地内
落札者	㈱上原環境
落札額	7,040,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱上原環境	6,400,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：令和6年8月20日

課等名：(建設部建築住宅課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	615,160,000 円
工事名	R6(仮称)霧島市総合保健センター建設工事(建築)
工事場所	霧島市国分中央三丁目地内
落札者	ヤマグチ・末重・末広特定建設工事共同企業体
落札額	660,000,000 円

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備 考
1	津田和・小永吉・今村特定建設工事共同企業体	5.2	620,000,000		16.9677	
2	ヤマグチ・末重・末広特定建設工事共同企業体	9.1	600,000,000		18.1833	落札
3	鎌田・南・安田特定建設工事共同企業体	8.6	614,000,000		17.6873	
4	佐々木・川原・曽山特定建設工事共同企業体	4.4	616,000,000		16.9481	

※1．落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2．評価値＝(100＋加算点)／入札価格×定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

総 合 評 価 方 式 入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：令和6年8月20日

課等名：(建設部建築住宅課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	139,164,000 円
工事名	R6霧島市立医師会医療センター既存手術室棟改修工事(建築)
工事場所	霧島市隼人町松永地内
落札者	㈱ダイサン
落札額	152,900,000 円

	商号・名称	加算点	入札価格	再入札価格	評価値	備 考
1	㈱ダイサン	6.5	139,000,000		76.6187	落札
2	ヤマグチ㈱	7.3	144,000,000		74.5139	

※1．落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

※2．評価値＝(100＋加算点)／入札価格×定数(100,000,000) ※小数点以下5位を四捨五入し、4位まで

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年8月20日

課等名:　(建設部建築住宅課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	19,680,000 円
工事名	R6霧島温泉市場屋根防水改修工事
工事場所	霧島市牧園町高千穂地内
落札者	㈱黒江工務店
落札額	21,120,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈲岩元建設	19,500,000		
2	松下建設㈱	19,480,000		
3	田上建設㈱	19,500,000		
4	㈱黒江工務店	19,200,000		落札
5	㈱新中建設	19,300,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年8月20日

課等名:　(建設部都市計画課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	20,332,000 円
工事名	R6西郷公園整備工事
工事場所	霧島市溝辺町麓地内
落札者	㈱丸野組
落札額	21,725,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱津田和建設	20,100,000		
2	ヤマグチ㈱	20,200,000		
3	福地建設㈱	20,220,000		
4	田上建設㈱	20,000,000		
5	末重建設㈱	20,000,000		
6	㈱瀬戸口建設	20,200,000		
7	㈲福丸建設	20,100,000		
8	㈲蛭川庭園土木	19,900,000		
9	㈱丸野組	19,750,000		落札

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：　令和6年8月20日

課等名：　（建設部区画整理課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	24,379,000 円
工事名	R6隼人駅東地区18街区整地工事(1工区)
工事場所	霧島市隼人町見次地内
落札者	㈱川原建設
落札額	25,740,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	淵脇建設㈱	23,800,000		
2	㈱津田和建設	23,900,000		
3	㈱川原建設	23,400,000		落札
4	ヤマグチ㈱	24,150,000		
5	福地建設㈱	24,120,000		
6	曽山建設㈱	23,845,000		
7	㈱新中建設	23,700,000		
8	㈲蛭川庭園土木	23,700,000		
9	㈱山一建設	24,000,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日:　令和6年8月20日

課等名:　(建設部区画整理課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	19,052,000 円
工事名	R6隼人駅東地区1号水路整備工事
工事場所	霧島市隼人町見次地内
落札者	㈱川原建設
落札額	20,130,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱津田和建設	18,700,000		
2	㈱佐々木組	18,800,000		
3	㈱川原建設	18,300,000		落札
4	ヤマグチ㈱	18,740,000		
5	福地建設㈱	18,960,000		
6	㈱末広	18,730,000		
7	曽山建設㈱	18,645,000		
8	㈲蛭川庭園土木	18,500,000		
9	㈱丸野組	18,550,000		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。