入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：令和6年12月5日

課等名：（教育部教育総務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	4,270,000 円
工事名	R6小浜小学校校庭防球ネット設置工事
工事場所	霧島市隼人町小浜地内
落札者	㈱新中建設
落札額	4,400,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱新中建設	4,000,000		落札
2	坂口建設㈱	棄権		
3	㈱三栄	辞退		
4	㈲野田建設	4,020,000		
5	㈲林建設	辞退		
6	㈲東井上建設	3,843,000		失格
7	㈱山一建設	辞退		
8	㈱深田造園	棄権		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 （ 公 表 用 ）

入札日：令和6年12月5日

課等名：（上下水道部水道工務課）

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	4,750,000 円
工　　事　　名	R6国分敷根配水池配水流量計設置工事
工　事　場　所	霧島市国分敷根地内
落　　札　　者	㈲上園設備工業
落　　札　　額	4,840,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備　考
1	㈱藏園工業	辞退		
2	㈲上園設備工業	4,400,000		落札
3	㈱新中建設	辞退		
4	㈱末広	辞退		
5	㈲野元建設	4,655,000		
6	安田建設工業㈱	辞退		
7	㈲国分管工	4,750,000		
8	㈲東井上建設	辞退		
9	㈲重宏	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。

入 札 執 行 結 果 表 (公 表 用)

入札日: 令和6年12月5日

課等名: (上下水道部水道工務課)

予定価格に110分の100を乗じて得た価格	4,460,000 円
工事名	R6国道504号配水管布設替工事
工事場所	霧島市隼人町西光寺地内
落札者	㈱藏園工業
落札額	4,653,000 円

	商号・名称	入札価格	再入札価格	備考
1	㈱藏園工業	4,230,000		落札
2	㈲上園設備工業	辞退		
3	㈱新中建設	辞退		
4	㈱末広	辞退		
5	㈲野元建設	辞退		
6	安田建設工業㈱	辞退		
7	㈲国分管工	辞退		
8	㈲東井上建設	辞退		
9	㈲重宏	辞退		

※落札者の入札価格に100分の10に相当する額を加算した金額が落札額である。